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1.- SITUACIÓ I ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 
 
 
Situació.-  
 
Els terrenys on es volen realitzar les obres de calefactat estan situats a Salardú, al 
terme municipal de Naut Aran (Val d’Aran). 
 
L’àmbit del projecte es situa dins els casc de Salardú, i correspon al tram del 
Camin deth Pujo següent: 
 

 
 
L’àrea d’actuació, que no de reurbanització, és d’aproximadament 625,00 m².  
 
Planejament vigent.- 
 
L’àmbit del projecte està dins la classificació del Sòl Urbà determinat per les 
Normes  Subsidiàries de la Val d’Aran, al municipi de Naut Aran. 
 
Els terrenys que són objecte d’actuació estan qualificats com a vialitat pública i 
com a tal,  són de titularitat municipal. 
 
Aquest projecte desenvolupa els criteris i previsions continguts en els documents 
urbanístics corresponents del planejament vigent, adaptant-los alhora, a la 
realitat i situació actual dels terrenys i de l’àmbit del projecte, per fer-ne possible 
la urbanització i construcció del serveis proposats de calefactat. 
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2.- ESTAT ACTUAL I USOS. 
 
La vialitat es troba actualment pavimentada amb llamborda granítica a la seva 
part central, que serveix de canal de recollida de les aigües pluvials del carrer i 
el seu estat de conservació és bo. Els laterals del carrer són de solera de formigó 
vista, en pitjor estat de conservació, sobretot a la part dreta del vial. L’inici del 
tram del vial dins de l’àmbit correspon a la corba d’accés, que disposa d’un 
paviment asfàltic de recent col·locació, i per tant en molt bon estat. 
 
El carrer disposa de xarxa de clavegueram, aigua, electricitat, 
telecomunicacions i enllumenat públic. 
 
La topografia presenta un desnivell d’aproximadament 20 metres entre els 
extrems de l’actuació al Camin deth Pujo, a la zona on es realitzaran les roderes.  
 
El carrer dóna accés, a banda de les propietats privades amb façana amb ell, a 
parcel·les de parcs i jardins urbans. 
 
3.- OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
El projecte sobre aquest tram del Camin deth Pujo pretén el seu calefactat per 
millorar l’accessibilitat dels veïns, que resulta dificultosa en temporada d’hivern 
com a conseqüència del seu elevat pendent. 
 
Aquestes obres de calefactat comportaran la repavimentació de part del carrer 
per tal de poder executar les dues roderes calefactades pel pas de vehicles. 
 
Així es planteja l’enderroc de la solera de formigó al costat de la franja central 
de llamborda (que es manté) per a la construcció de les dues roderes 
calefactades, amb formigó armat.  
A la part de la dreta del carrer, donat el mal estat de la solera existent i la 
necessitat de passar els tubs de la xarxa de calor i les sondes pel costat de les 
roderes, es preveu l’enderroc de la solera existent fins a les façanes. A excepció 
de les zones amb vorera molt ample, i en bon estat, on només es refarà la zona 
necessària per passar aquestes instal·lacions. 
 
La definició de les obres de construcció que s’hauran de dur a terme són: 
 

- Enderroc de la part corresponent de la solera de formigó preexistent allà 
on s’hagi de construir la part necessària pel pas del tub d’alimentació i 
retorn d’aigua calenta de calefacció des del CPC. 
 

- Enderroc de la zona de paviment asfàltic existent per a la formació de les 
noves roderes i pel pas dels tubs. 

 
- Formació de les roderes calefactades amb formigó, sobre soleres de 

formigó armat i aïllament tèrmic. 
 

- Refer el paviment de solera de formigó a la part dreta del vial. 
 

- Rases dels serveis i tapat amb tot-ú artificial compactat. 
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- Desmuntatge i recol·locació de les tapes de serveis segons la geometria 
del traçat de les rampes calefactades proposades, així com de les reixes 
i interceptors de pluvials que puguin interferir al seu traçat. 

 
- Estesa de cablejat d’electricitat i sondes i connexió amb el sistema de 

calefacció per a les zones de rodament escollides des del punt de 
producció de calor. 

 
- Execució de la instal·lació de la xarxa de calefactat per les zones de 

rodament de vehicles del vial.  
 

- Col·locació dels dos col·lectors previstos a la instal·lació dels circuïts de 
calefactat, adossats a les façanes dels edificis existents al carrer amb un 
armari metàl·lic de protecció. Un a mig carrer i l’altre a la part superior,  

 
La seccó constructiva “tipus” de l’obra és la següent: 
 
 

 
 
 
4.- CONNEXIÓ AMB L'ENTORN. 
 
En tractar-se d'una actuació dins del nucli urbà, les infraestructures de Serveis 
Tècnics no presenten cap problemàtica específica doncs hi ha aigua, 
electricitat i accés rodat. 
 
5.- SERVEIS  AFECTATS 
 
El plànol A06-serveis existents recull la ubicació de les arquetes dels serveis 
municipals i no municipals, els interceptors de pluvials i els hidrants que es troben 
dins de l’àmbit d’actuació i que poden interferir a la realització de les obres,  

 
S’hauran d’estudiar els diferents traçats dels serveis per comprovar les possibles 
afectacions entre les canalitzacions existents i les noves de la xarxa de calor de 
les roderes. 
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6.- DESCRIPCIÓ OBRES URBANITZACIÓ VIALITAT 
 

- Demolicions i Adequacions del terreny. 
 
Inicialment es procedirà a l’enderroc de manera planificada dels diferents 
paviments existents de la zona contemplada dins de l’àmbit d’actuació (soleres 
de formigó i paviment asfàltic) i es realitzaran les demolicions que corresponguin, 
transportant-se a l'abocador els materials i elements resultants. 
 
Un cop realitzats els enderrocs es procedirà a l’excavació de les rases per a 
l’execució de la conducció dels conductes principals de calefacció. Aquestes 
rases aniran des dels col·lectors fins la xarxa de calor provinent del Centre de 
Producció de Calor. 
 
Els residus generats en l’enderroc es transportaran a un abocador autoritzat. 
 
    -   Xarxa de Calor. 
 
La xarxa de calor prové d’un Centre de Producció de Calor (CPC), que es 
realitzarà a la zona de les piscines, per generar l’aigua calenta necessària per al 
calefactat de les rampes del carrer. El propi CPC no és objecte d’aquesta 
memòria valorada. La xarxa de conducció de calor necessària per al calefactat 
anirà a trobar-se amb la xarxa provinent del CPC ja executada. 
 
La xarxa de conducció de calor es distribuirà en dos circuits diferenciats. Del 
CPC, per a cada circuit, sortirà un conducte aïllat amb un tub d’aigua d’anada 
(calenta) i un de retorn (freda) així com un conducte per al pas de la línia 
elèctrica i de connexió de les sondes amb la centraleta. Aquest tubs aniran 
soterrats fins a la ubicació del col·lector de repartiment cap a les roderes, 
encreuant-se amb les línies de serveis existents en aquells punts que siguin 
necessaris. 
 
Els col·lectors de cada circuit es col·locaran en els punts alts de cada traçat de 
roderes, de manera que es pugui realitzar el purgat de cadascun d’ells sense 
problema. A partir dels col·lectors es distribueixen els tubs de cada ramal de les 
roderes a través d’un pentinat de tubs. A les roderes, amb una amplada de 70 
cm, s’hi col·loquen 4 tubs d’anada i 4 de tornada, embeguts dins del formigó, en 
circuit tancat, de manera que surten i tornen del col·lector fins al pentinat i del 
col·lector cap al CPC. 
 
Des de cadascun dels col·lectors també surten els cablejats que alimenten les 
sondes de temperatura i neu que s’ubiquen als extrems més allunyats del 
col·lectors. 
 

- Pavimentació. 
 
A partir de la interpretació de l’alineació viària existent es proposa la secció tipus 
de calçada que s'expressa als plànols del projecte. 
 
El paviment resultant estarà constituït per la franja central de llamborda granítica 
de 20x10x8 que hi ha actualment i als seus costats s’executaran les dues franges 
de rodera calefactada de 70cm d’ample des dels límits de la part central de 
llamborda. A la zona de la corba de l’inici de l’àmbit es seguirà amb els 
mateixos amples a partir de l’eix del vial, però sense la part central de llamborda 
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que es realitzarà amb el mateix paviment de formigó. En els seus extrems les 
roderes es comuniquen per poder unir els diferents circuits conformant unes 
zones de formigó definides a la informació gràfica. La solera de suport 
d’aquestes roderes es farà amb formigó de HA-20 amb malla electrosoldada de 
15x15 cm de diàmetre 6 mm amb un gruix de 20 cm.  
 
A la part de la dreta del carrer, donat el mal estat de la solera existent i la 
necessitat de passar els tubs de la xarxa de calor i les sondes pel costat de les 
roderes, es refà el paviment de solera de formigó fins a les façanes. A excepció 
de les zones amb vorera molt ample, i en bon estat, on només es refarà la zona 
necessària per passar aquestes instal·lacions. 
 

- Mobiliari 
 
En referència al mobiliari urbà no es modifica ni s’afegeix cap element. 
 
 
 
 
7.- REPLANTEIG. 
 
Prèviament a l'inici dels treballs s'haurà d’efectuar el replanteig de les obres, per 
la qual cosa s’aportarà per part de la DF el plànol que defineixi les 
característiques geomètriques en planta i perfil de les solucions adoptades. 
S'aixecarà la corresponent Acta de Comprovació del replanteig. 
 
 
8.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
La durada de les obres serà la que s'indiqui en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que es fixin en la seva adjudicació i en el seu defecte, 
la que s’indicarà en el Plec de Condicions de l'obra. 
 
Tret que es determini el contrari es considera adequada una execució en 4 
mesos per efectuar tota l’obra conjuntament. 
 
 
9.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
El projecte redactat a partir d’aquesta memòria, inclourà la justificació i el càlcul 
dels preus de les diferents unitats d'obra que intervenen en el projecte. En tots ells 
figura la mà d'obra, materials, transports i maquinària que intervenen en cada 
partida, el cost de la qual juntament amb el percentatge establert per als 
mitjans auxiliars, ens permet deduir els preus unitaris del Projecte. 
 
 
10.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS. 
 
Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials 
mitjançant l'execució dels assaigs i proves que creguin oportunes, d'acord amb 
les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables i fins un import de l'1% del 
Pressupost d'Execució Material de les obres, amb càrrec al Contractista 
Adjudicatari. 
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11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
A criteri del tècnic redactor i segons el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovada a través del RDL 3/2011 de 14 de novembre que 
determina que no és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament 
classificat en obres de valor estimat inferior a 350.000€, es considera que no és 
necessària la presentació de classificació. 
 
Tot això, sens prejudici de la necessària aportació d’una relació i justificació 
d’obres amb característiques, pressupostos i ubicades a poblacions de similars 
condicions en els últims 5 anys, com a condició indispensable per a l’acreditació 
de la solvència tècnica de l’empresa ofertant. 
 
12.- COMPLIMENT DECRET 135/1995. CODI D’ACCESSIBILITAT- LLEI 20/91. 
 
El projecte considera la supressió de barreres arquitectòniques, ja que es manté 
tant el perfil com el traçat existent al tractar-se d’una repavimentació. 
 
13. COMPLIMENT DECRET 201/94. ABOCADORS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Els abocaments de terres procedents de l’excavació es reutilitzaran en una altra 
obra autoritzada, mentre que els residus de l’enderroc es portaran a un 
abocador autoritzat, segons disposi l’Administració. En tot cas el preu del 
projecte no es modificarà en funció de la distància, taxes i/o altres conceptes. 
 
14.- PRESSUPOSTOS  GENERALS. 
 
El pressupost d’execució material de l’obra de calefactat a la zona del Camin 
deth Pujo és de: 

- 66.364,76€ Seixanta-sis mil tres-cents seixanta-quatre euros amb setanta-sis 
cèntims. 
 
El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) és de: 

- 78.974,07€ Setanta-vuit mil nou-cents setanta-quatre euros amb set cèntims. 
 
El pressupost d’execució IVA inclòs és de: 

- 95.558,62€ Noranta-cinc mil cinc-cents cinquanta-vuit amb seixanta-dos 
cèntims. 
 
 
A continuació s’incorpora el pressupost per capítols. 
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PRESSUPOST ZONA CAMIN DETH PUJO

Preu Amidament Import
ENDERROCS
1 Enderroc solera formigó 11,60 €          223,00 m² 2.587,58 €       
2 Enderroc de paviment asfàltic 5,75 €            65,00 m² 373,75 €          
3 Tall de paviment asfàltic 5,31 €            50,00 m 265,65 €          
4 Desmuntatge de tapes i registres per a la seva reutilització 5,35 €            35,00 u 187,16 €          
5 Desmuntatge de reixes interceptores per a la seva reutilització 8,56 €            5,00 m 42,78 €           

3.456,92 €      
EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES
1 Excavació de rasa fins a 2m de profunditat 9,58 €            98,00 m³ 938,79 €          
2 Subbase de tot-ú artificial, estesa i piconatge 32,12 €          56,00 m³ 1.798,69 €       
3 Càrrega i transport de terres per a reutilitzar 15,57 €          98,00 m³ 1.525,96 €       
4 Transport de residus a instal·lació autoritzada 24,50 €          49,55 m³ 1.213,73 €       
5 Deposició controlada de residus a dipòsit autoritzat 21,53 €          49,55 m³ 1.066,77 €       

6.543,94 €      
PAVIMENTACIÓ
1 Roderes de formigó 32,50 €          190,00 m² 6.174,81 €       
2 Solera formigó amb malla electrosoldada 15x15, 6mm 26,45 €          280,00 m² 7.406,00 €       

13.580,81 €     
ARMARIS COL·LECTORS
1 Armaris col·lectors 1.946,95 €     2,00 u 3.893,90 €       

3.893,90 €      
INSTAL·LACIONS
1 Recol·locació i suplementació de tapes i registres 15,93 €          35,00 u 557,46 €          
2 Recol·locació i suplementació de reixes interceptores 19,35 €          5,00 m 96,77 €           
3 Apuntalament de xarxes existents 1.886,00 €     1,00 u 1.886,00 €       

2.540,24 €      
XARXA DE CALOR
1 Tubs roderes 4,77 €            2500,00 m 11.931,25 €     
2 Polietilé per terra tèrmic (rotlle 60cm, 2 capes) 3,86 €            250,00 m 966,00 €          
3 Tub 40/120 77,52 €          145,00 m 11.240,62 €     
4 Tub 32/120 73,83 €          65,00 m 4.798,95 €       
5 Purgador aire 24,48 €          4,00 u 97,93 €           
6 Colector 782,10 €        2,00 u 1.564,21 €       
7 Varis 5.750,00 €     1,00 u 5.750,00 €       

36.348,96 €     

PEM 66.364,76 €     

PEM TOTAL 66.364,76 €     

Despeses generals (13%) 8.627,42 €       
Benefici industrial  (6%) 3.981,89 €       

PEC 78.974,07 €     

IVA (21%)      16.584,55 € 
TOTAL 95.558,62 €     
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15.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE. 
 
 

A01 Situació 1:1000
A02 Emplaçament 1:500
A03 Definició geomètrica. Planta 1:200
A04 Xarxa de calor. Planta 1:200
A05 Secció constructiva 1:20
A06 Serveis existents 1:200  

 
 
Naut Aran, novembre 2024. 
 
Els arquitectes 
 
 
 
 
 
 
Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero                                              Manel Parés Tol
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MEMÒRIA VALORADA CALEFACTAT D’UN TRAM DEL CAMIN DETH PUJO,  
A SALARDÚ. 

 
 

GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
 

Naut Aran, novembre 2024. 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 252,00 126,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 252,00 t 126,00 m3

NO SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 80,280 0,062 33,450

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

asfalt 0,115 7,475 0,050 3,250

bordó, interceptors, arquetes, canonades 0,100 0,000 0,200 0,000

0,7556 87,76 t 1,0044 36,70 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Calefactat d'un tram del Camin deth Pujo a Salardú

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Camin deth Pujo
Comarca : Vall d'Aran

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Salardú (Naut Aran)

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades

1 
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 151,2
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 151,2

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 80,28
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.- 

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

151,20

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,00151,20
0,00



-

-

-

tipus de residu
asfalt, runes i terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 45,16 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 4,39 65,81

Perillosos Especials 0,00

49,55 65,81

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA DE RESIDUS DE

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

PART.CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA E-768.02
LA VAL D'ARAN, SL  

-

541,89 225,79

0,00

- -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.066,77

- -

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.066,77

El volum dels residus és de : 49,55

- -

- -

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

52,65

-

-

594,54 225,79 180,63

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

180,63

-

21,94 -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

 25550 BOSSÒST

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 43,88 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 43,88 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

50,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

87,76Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

252,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 482,65

43,9

***Dipòsit mínim 150€

482,65Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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